材料与化学工程学院设备、实验台等搬运及拆安装报价单
一、设备、实验台等搬运及拆安装基本信息
2022年8月10日我公司参与化工楼（一至五层22间实验室）、土木楼（六层10间实验室）现场踏勘工作，明确了需搬迁设备、实验台、空调及其他物品（数量、结构、尺寸、运输线路），明确了设备、实验台、空调等在新建化工实训楼具体摆放的位置。
二、本公司承诺遵守以下搬运要求
1.组织专业人员对清单内设备进行搬迁，认真做好运输、吊装等环节工作，避免人为损坏，确保每台设备完整完好，如有损坏，按照购置价格协商赔偿。
2.施工人员现场佩戴安全帽等保护装备，并采取必要的安全措施。搬迁过程中出现的安全事故，由搬运方承担全部责任。
3.负责对无法进出入实验室设备进行拆解，进入实验室后再行组装，按照学院要求摆放到指定位置，并保证仪器设备运行正常。
4.化工类设备、空调及实验台等，在搬至新建化工实训楼后，按照学院要求在指定地点连接水电（空开），并保证仪器设备、实验台正常使用。
三、搬运费用报价
本项目所有费用（包含搬运费、安放费、税金等一切相关费用）合计为：       元，滁州学院不再支付其他付用。
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